

Uraian Singkat Pekerjaan

A. Tujuan Pelaksanaan Pekerjaan

Tujuan pekerjaan untuk memberikan arahan dan strategi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam hal memberikan pelayanan prima untuk penunjang keselamatan serta kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan.

B. Manfaat Pelaksanaan Pekerjaan

Manfaat pelaksanaan Konsultansi Perencanaan Rekayasa – Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik – Jasa Perencanaan Marka Jalan Paket 2 :

1. Dapat terpasangnya marka jalan yang mempunyai fungsi penting dalam menyediakan petunjuk dan informasi terhadap pengguna jalan pada lokasi yang tepat.
2. Agar pelaksanaan belanja pemeliharaan marka jalan paket 2 dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat sesuai peruntukannya maka dibutuhkan perencanaan oleh Konsultan Perencana yang menghasilkan setiap detail perencanaan yang baik pula, hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat demi keselamatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jalan.

C. Keluaran / Out Put Kegiatan

Seluruh keluaran / out put yang dihasilkan kegiatan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KAK.

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja.
2. Pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.